

NAŠE ZN. 77789/2022-SŽ-GR-O8
POČ. LISTŮ: 2
POČ. PŘÍLOH: -
POČ. LISTŮ: -
VYŘIZUJE: x
TEL.: x
E-MAIL: x
DATUM: 11. 11. 2022

Vysvětlení Obecných pravidel systému kvalifikace č. 13

Dotaz č. 1:

Ve Vysvětlení Zvláštních pravidel systému kvalifikace č. 12, 13, 14 odpovídal Zadavatel na naše dotazy ze dne 13.10.2022 ke Zvláštním pravidlům (konkrétně k Technické kvalifikaci – Seznam odborného personálu u kategorií stavebních prací, k Technické kvalifikaci – Seznam stavebních u kategorie Stavební práce na výhybkách a k Zeměměřičským pracím dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví) pouze větou, že uvedená problematika byla zařazena do připravované aktualizace Zvláštních pravidel systému kvalifikace bez dalšího upřesnění, jakým způsobem tomu tak bude a jak se to na těchto rozporovaných požadavcích zadavatele projeví. Zadavatel tedy vůbec neodpověděl na zaslané dotazy. Ve vysvětlení Obecných pravidel systému kvalifikace č. 11 pak pouze uvedl předpoklad aktualizace těchto pravidel na přelom října a listopadu (který už opět proběhl) aniž by se vyjádřil k dalším částem tohoto dotazu a na další doplňující dotaz ve vysvětlení Obecných pravidel systému kvalifikace č. 12 dokonce uvedl, že plánované změny mohou mít dopad pouze na Rámcové dohody pro práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení, což vůbec neodpovídá předmětu našich nezodpovězených dotazů ze dne 13.10.2022.

Žádáme tedy opět o vysvětlení a případně uvedení, jakým způsobem se projeví připravovaná aktualizace Zvláštních pravidel u jednotlivých dotazů:

- U kategorií stavebních prací – část Technická kvalifikace – Seznam odborného personálu, konkrétně ohledně požadavků zadavatele na „Zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky obsahující relevantní stavební práce vždy pro konkrétní kategorii stavebních prací za posledních 10 let před podáním žádosti o zařazení do kategorie o min. NRSP v hodnotě 15 mil. Kč (pro kategorii 5). Zároveň konstatujete, že uznáte jen takovou zkušenost, která trvala (u kval. Stupně 4 a 5) 12 měsíců. Zkušenost lze posčítat, ale max. ze 2 zkušeností trvajících min. 6 měsíců.“ uvádíte, že „Z provedené analýzy vyplývá, že u stavebních prací o hodnotě vyšší než 15 mil. Kč a zároveň nižší než finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je průměrná doba realizace stavby okolo 20 měsíců. U staveb na úseku provozuschopnosti v rozsahu 15 až 30 mil. Kč je pak průměrná délka realizace stavebních prací přibližně 14 měsíců, přičemž stavby s dobou realizace kratší než 6 měsíců vyskytují se zcela výjimečně.“

K výše uvedenému uvádíme, že dle čl 1.1 Zvláštních pravidel je předmětem zadávaných prací provádění opravných a údržbových prací, kde je délka trvání v řádech jednotlivých měsíců. Dle našich zkušeností z posledních let, včetně účasti v zadávaných zakázkách SŽ a komunikace s partnery v oboru, netrvají téměř nikdy opravné a údržbové stavební zakázky v tomto finančním rozsahu požadovanou nepřetržitou dobu pro zkušenost.

Dokonce i aktuálně běžícím výběrovým řízení na investiční stavbu „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“ je požadavek na zkušenost člena odborného personálu, nižší – aby trvala nejméně 6 měsíců a lze ji splnit (posčítat) z více referenčních zakázek/staveb (jednotlivá zkušenost na jedné zakázce však musela trvat nepřetržitě nejméně 4 měsíce). Pokud zadavatel vychází z analýzy jiných než údržbových a opravných prací, neodpovídá to typu prací, které budou předmětem zadávaných zakázek. Dodavatelé, kteří doposud pro SŽ prováděli zakázky na opravné a údržbové práce ve stanovených objemech, tak nemají šanci se do ISKD k těmto zakázkám přihlásit a dojde tak rozhodně ke snížení okruhu dodavatelů. **Žádáme zadavatele o zohlednění výše uvedeného a zkrácení požadovaných délek.**

- U kategorie Stavební práce na výhybkách je stanoven požadavek u Technické kvalifikace – Seznam stavebních prací na minimální NRSP u 5. stupně ve výši min. 55 000 000,- Kč u 2 stavebních prací a min. 5 000 000,- Kč u dalších, přičemž předmětem prací v této kategorii by mělo být provádění opravných a údržbových prací. Dle našich zkušeností a znalosti trhu jsou tyto hodnoty adekvátní pouze pro investiční stavby na opravdu velkých nadlimitních veřejných zakázkách a i tam pouze výjimečně. V tomto objemu předmět plnění ve smyslu oprava a údržba na výhybkách a výhybkových konstrukcí není reálný a je jako podmínka referencí pro podlimitní opravné práce nepřiměřeně vysoký. Tento požadavek umožní účast pouze velmi úzkého okruhu dodavatelů a to bez relevantního důvodu. **Žádáme zadavatele o zohlednění výše uvedeného a snížení požadovaných hodnot referenčních staveb.**
- Ve Zvláštních podmínkách pravidel SK k Zeměměřickým pracím dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví stanoví zadavatel v tabulce č. 4 požadavek na odbornou způsobilost pro pozici Úředně oprávněný inženýr dle předpisů SŽ Zam 1: G-02 nebo G-03. V doposud vypsanych veřejných zakázkách SŽ je uváděna běžně možnost nahradit odbornou způsobilost G-02 kombinací zkoušek G-01 + G-03. Žádáme zadavatele o doplnění Zvláštních pravidel o tuto možnost.

Odpověď č. 1:

S ohledem na skutečnost, že aktualizace pravidel je stále v procesu interního schvalování, nelze v současnosti sdělovat bližší informace ke konkrétním změnám. V návaznosti na neukončený proces schvalování došlo dále k posunu původně odhadovaných termínů pro vydání aktualizace pravidel.

Zadavatel ve Vysvětlení Obecných pravidel systému kvalifikace č. 12 uvedl, že „*plánované změny (v současné podobě) mohou mít dopad pouze na podané žádosti v rámci kategorie Rámcová dohoda pro práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení*“. Z uvedeného sdělení nelze dovozovat závěr, že by se zadavatel nezabýval výše uvedenými návrhy na změny zvláštních pravidel a nepředložil ke schválení i změny v pravidlech jiných kategorií. Zadavatel pouze sdělil, které změny a ve kterých kategoriích z celkové množiny změn mohou mít faktický dopad na již podané žádosti. V případě, že dojde v důsledku navrhovaných změn ke změně pravidel spočívající ve zmírnění podmínek pro zařazení dodavatele do kategorie, nemůže mít změna pravidel dopad na již podané žádosti, jelikož tyto žádosti budou splňovat i nové, mírnější požadavky.

i.s.

PhDr. Ing. Radim Chyba

vedoucí oddělení administrace veřejných zakázek

JUDr. Ilona Svobodová

ředitelka odboru nákupu a veřejných zakázek

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3145978

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e92405d3-2f63-4764-b6c7-12b889b4f068

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Richard SUKUP)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2022 15:42:21



61e7aaba-59b1-4f2b-949e-c78e4364a6a4